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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
                                                                                                                                Projekt  
                                              Umowa   nr .................. 
 
zawarta dnia …................................. 2010 r. w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Zespołem 
Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim , ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, 
reprezentowanym przez: 
1............................... 
2............................... 
zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym”, 
a 
Firmą:………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………… 
NIP:…………………………………….……..,REGON: 
………………………………………………, 
reprezentowaną przez: 
1. …................................................................ 
2. …................................................................ 
zwaną dalej "Wykonawcą", 
została zawarta umowa o treści następującej: 

 
§1 
 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez  
Wykonawcę będącego stroną przedmiotowej umowy w przeprowadzonym postępowaniu o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm.)  
Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków Funduszu Spójności z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach  realizacji projektu pod nazwą  
„Termomodernizacja sześciu zespołów obiektów użyteczności publicznej stanowiących mienie 
powiatu tomaszowskiego” 

§ 2 
 
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług w zakresie 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania „„ Termorenowacja  i remont budynku  
dydaktycznego   Zespołu  Szkół  Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 7” 
 
2. Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i sztuką budowlaną oraz zgodnie z warunkami umowy na wykonanie robót. 
3. Zakres działania i umocowania prawne Inspektora Nadzoru reguluje ustawa z dnia 07 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), oraz 
przepisy i zarządzenia wykonawcze. 
 

§ 3 
1. Terminy pełnienia nadzoru: od podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia i dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. 
2. Udział w corocznych przeglądach w okresie rękojmi/gwarancji robót budowlanych w 
okresie 3-ech lat od daty odbioru końcowego. 
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§ 4. 

1.Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy. 
1) Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora oraz formalno-prawne podstawy 
do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz kontrolowanie rozliczeń 
budowy. 
2) Inspektor reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami ( w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 
3) Inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje 
w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 
oraz specyfikacjach technicznych. 
2. Obowiązki inspektora nadzoru: 
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną , terenem budowy, jego uzbrojeniem i 
    zagospodarowaniem, 
2) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 
3) sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów 
    sytuacyjnych, 
4) organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji 
    robót przez wykonawcę, 
5) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP, 
6) akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia  
   tablic informacyjnych budowy,  
7)prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i   
   materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych – w  
   oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę, 
8) kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
9) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do przebudowy, pod kątem ich rodzaju ,  
    jakości, cech i źródeł pochodzenia, 
10)kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i  
     elementy sprowadzane z zewnątrz, 
11)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz   
     wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu  
     urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu  
     wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,   
12)egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie  
     przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności  
     badań wykonawcy, 
13)kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania  
     miejsc składowania po zakończeniu robót, 
14)dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni od  
     daty zgłoszenia o odbiorze, 
15)uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego. 
16)sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń    
     niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 
17)sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach, 
18)potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości robót do odbioru (częściowych i    
     ostatecznego), 
19)powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru  
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     ostatecznego, 
20)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzanie prawidłowości i zgodności  
      rozliczeń okresowych przed wystawieniem faktur częściowych oraz ostatecznego  
      rozliczenia robót (w tym ewentualnych potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z  
      zamawiającym),  
21) potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości  
      stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięcia  ich w ramach przeglądów okresowych  
      w okresie rękojmi/gwarancji, 
22)kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów  
      stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego  
      wykonania robót, 
23)rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem inwestora  
     wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie  
     potrzeby opinii autora projektu budowlanego, 
24)ilość pobytów na budowie minimum 3 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w     
     zależności od potrzeb lub życzenia inwestora lub kierownika budowy. Wszystkie pobyty  
     na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, inspektor  
     nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych  
     dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do  
     zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24  
     godzin od telefonicznego powiadomienia przez wykonawcę robót lub zamawiającego, 
25)składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót, 
26)nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę terenu budowy w przypadku  
     wypowiedzenia umowy, 
27)rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 
28)do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawdzenie pod względem ilościowym  
     nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych,  
     zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez  
     wykonawcę robót, 
29)dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji w  
     dokumentacji projektowej i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego, 
30)w przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót inspektor  
     nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i  
     uzyskania podpisów uczestników ustaleń, 
31)składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych  
     nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego  
     przez zleceniodawcę harmonogramu robót, 
32)proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji  
     projektowej nie wymagających dodatkowych kosztów i zmiany terminowości wykonania  
     zadania a podnoszących trwałość i funkcjonalność inwestycji. 
33)dopilnowanie przestrzegania realizacji robót przez wykonawcę zgodnej z harmonogramem  
     rzeczowo- finansowym (załącznikiem do umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego), 
34)udzielanie Zamawiającemu informacji w celu wykonywania przez niego obowiązków     
     sprawozdawczych w stosunku do Instytucji Zarządzającej, 
35)comiesięczne monitorowanie ewaluacji produktów i rezultatów nadzorowanego projektu i  
     udzielanie sprawozdań zamawiającemu 
36)Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i 
     specyfikacjami technicznymi wymagają zgody zamawiającego przed ich wykonaniem. 
37)Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej 
     wymaga akceptacji zamawiającego przed ich wykonaniem, 
3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi/gwarancji. 
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1) Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie rękojmi/gwarancji 
    corocznych przeglądów z udziałem inwestora i wykonawcy wykonanych robót i  
    przekazania zamawiającemu protokołu oceniającego stan obiektu (występujących  
    ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu widzenia warunków gwarancji na 1 miesiąc  
    przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru ostatecznego, 
2) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
    rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania, 
3) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji. 
 

§ 5. 
1. Za wykonanie prac wyszczególnionych w § 4 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe 
netto:............................zł. (słownie .....................................................................), 
brutto.............. zł. ( słownie..................................................................................................) 
 2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, po odbiorze częściowym robót budowlanych w 
wysokości proporcjonalnej do wartości odebranych robót. 
3. Termin zapłaty 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie jest niezmienne przez okres obowiązywania umowy i nie podlega 
waloryzacji. 
5. W razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa 
dochodzenia odszkodowania lub wyrównania start, a wynagrodzenie zostanie zapłacone 
proporcjonalnie do zakresu nadzoru. 
6. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót do 10% wartości robót nie będzie 
podstawą zmiany wartości niniejszej umowy. 
7. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej przez wykonawcę po odbiorze ostatecznym nadzorowanych robót. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie sporządzone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
zamawiającego rozliczenie końcowe zadania. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w swojej ofercie zgodnie z proponowanym 
przeznaczeniem. 
2. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody 
zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu. 
3. Nadzór pełnić będzie: 
- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno- budowlanych: 
……………………………………………………………………… 
- inspektor nadzoru robót sanitarnych: 
………………………………………………………………………. 
4. Jako przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
zamawiającego wyznacza się ……………………………………………………………….. 
5. Zamawiający dostarczy wykonawcy kompletną dokumentację projektową uzgodnioną i 
zatwierdzoną do realizacji będącą przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserokopię umowy 
na wykonanie robót. 
6. Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonania zamówienia 
wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym 
zamówieniem. 
 

§ 7. 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
1) jeżeli wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 
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2) Jeżeli wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 
zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 
3) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. W razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 
pkt 1,2,3 zamawiający ma prawo do ryczałtowej kary umownej w wysokości 30% wartości 
umowy. 
3.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy (terminu wykonania 
zamówienia) w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w przypadku: 
1)wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia siły wyższej w 
stosunku do wykonywanych robót budowlanych. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i 
ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu 
będzie decydował zamawiający w trakcie realizacji robót, 
2)wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane zmianami: w dokumentacji 
technicznej, wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie powoduje przesunięcie 
terminu wykonania zadani głównego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania 
(robót budowlanych) według dokumentacji technicznej i SST powodowała by wadliwe 
wykonanie przedmiotu umowy, 
3)zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 
interesie publicznym, 
4)zmiana wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora nadzoru inwestorskiego pod 
warunkiem, że nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spełniać będzie 
wymagania Zamawiającego wskazane w dokumentacji przetargowej.     
 

§ 8. 
 

1. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są 
uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy 
dzień zwłoki. 
2. Wykonawca będzie płacił kary umowne z tytułu opóźnienia w bieżącym wykonywaniu 
umowy – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wynikłej z przedmiotowego 
uchybienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej. 
3. Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie 
wynagrodzenia. 
4.Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości do 5 %  
wynagrodzenia ryczałtowego, jeżeli usługi objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał 
podmiot inny  niż wykonawca lub inny niż podwykonawca wymienieni w umowie, 
5.Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
określonego w niniejszej umowie, 
6.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy kary umowne w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie z uwzględnieniem art.145 
ustawy Prawo zamówień publicznych,   
7.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 



 6 

§ 9. 
 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego dotyczącego umowy – zlecenia., ustawy Prawo zamówień publicznych 
2. Spory między stronami mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.. 
3.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca zamówienia. 
 
 
                   Zamawiający:                                                                      Wykonawca 


